UMOWA  Nr   B/   /   /2014
zawarta w dniu  ........................ r. pomiędzy:

Gminą Wiązownica  37-522  Wiązownica 208 

reprezentowaną przez:

Wójta Gminy Wiązownica 
 

P.  Mariana Jerzego Ryznara

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy 
P. Stanisławy Czyż

zwanym  dalej „Zamawiającym”
.....................................................................................................................
reprezentowanym przez:

........................................................................................................................
zwanym dalej  „Wykonawcą:

Umowa niniejsza zostaje zawarta w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), zwaną dalej ustawą.

§ 1 Zakres umowy

1. Zamawiający  zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania w oparciu o niniejszą umowę następującego zadania (projektu) pn: „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Wiązownica”
2. W ramach planowanego zadania (projektu) przewiduje się wykonanie następującego zakresu robót :

Zadanie (cześć) 1 
Przebudowa drogi gminnej w Wiązownicy,  dz. nr ew. 1219, 1223 w km 

                                   0+000 - 0+182
·  mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża w gruntach kat. I-IV

·  wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/32, gr. warstwy 7 cm.

·  wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/64 gr. warstwy 10 cm.

·  wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 warstwa ścieralna gr.  4 cm
·  uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym 0/31,5 gr. warstwy po zagęszczeniu 5 cm
·  uzupełnienie poboczy gruntem rodzimym śr. gr. warstwy po zagęszczeniu 5 cm

Zadanie (cześć) 2
PRZEBUDOWA  DROGI GMINNEJ w Wiązownicy,  nr ew. dz.  965, 963

                                   w km. 0+000 - 0+261
· wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego  0/32 gr. warstwy 5 cm.

· wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 warstwa ścieralna gr. 4 cm
· uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym 0/31,5 gr. warstwy po zagęszczeniu 5 cm
Zadanie (cześć) 3
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ w Wiązownica, dz. nr ewid. 1219, 

                                   1203
w km  0+000 ÷ 0+156 

· wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego  0/32 gr. warstwy 5 cm.

· wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 warstwa ścieralna gr. 4 cm
· uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym 0/31,5 gr. warstwy po zagęszczeniu 4 cm
Zadanie (cześć)   4
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ w Szówsko, (boczna ul.  Parkowej),  

                                  w km 0+000 ÷ 0+091 dz. nr ewid. 723
· wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego  0/32 gr. warstwy 7 cm.

· wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 warstwa ścieralna gr. 4 cm
· uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym 0/31,5 gr. warstwy po zagęszczeniu 4 cm
Zadanie (cześć)   5
PRZEBUDOWA  DROGI GMINNEJ w Szówsku, (boczna ul. Sanowej-

                                   Łącznik)     nr  ew. dz.  421 
· mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża w gruntach kat. I-IV
· wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/64, grubość warstwy 10 cm.

· wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 warstwa ścieralna gr. 4 cm

· uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym 0/31,5 gr. warstwy po zagęszczeniu 5 cm
Zadanie (cześć)  6
PRZEBUDOWA  DROGI GMINNEJ w Szówsku – ul. Sanowa, nr ew. dz. 

                                   653 w km 0+000 ÷0+653 
· mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża w gruntach kat. I-IV

· wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/64, grubość warstwy 10 cm. i 15 cm.

· wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/32, grubość warstwy 7 cm
· wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 warstwa ścieralna gr. 4 cm
· uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym 0/31,5 gr. warstwy po zagęszczeniu 5 cm
· uzupełnienie poboczy gruntem rodzimym śr. gr. warstwy po zagęszczeniu 5 cm

Zadanie (cześć)  7
PRZEBUDOWA  DROGI GMINNEJ w Szówsku (za cmentarzem),  nr  ew.        

                                   dz.  1016  w km. 0+000 - 0+168 
· wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/32, grubość warstwy  7 cm.
· wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 warstwa ścieralna gr.  4 cm
· uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym 0/31,5 gr. warstwy po zagęszczeniu 4 cm
Zadanie (cześć) 8
PRZEBUDOWA  DROGI GMINNEJ w  Szówsku (Parking) w  nr ew. dz. 

1019/1
· mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża w gruntach kat. I-IV

· wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/64, grubość 12 cm.
· wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 warstwa ścieralna gr. 4 cm
· uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym 0/31,5 gr. warstwy po zagęszczeniu 5 cm

· uzupełnienie poboczy gruntem rodzimym śr. gr. warstwy po zagęszczeniu 5 cm

Zadanie (cześć) 9
PRZEBUDOWA  DROGI GMINNEJ w Szówsku,   w  nr ew. dz. 957 
· wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/32, grubość warstwy  5 cm.

· wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 warstwa ścieralna gr. 4 cm
Zadanie (cześć) 10
PRZEBUDOWA  DROGI GMINNEJ w Ryszkowej Woli (teren szkoły),   w  nr ew. dz.  238/9 
· regulacja pionowa studzienek kanalizacyjnych,

· mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża w gruntach kat. I-IV
· wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/64, grubość warstwy10 cm
· wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 warstwa ścieralna gr. 4 cm
· uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym 0/31,5 gr. warstwy po zagęszczeniu 5 cm
· uzupełnienie poboczy gruntem rodzimym śr. gr. warstwy po zagęszczeniu 5 cm

Zadanie (cześć) 11
PRZEBUDOWA  DROGI  w Zapałowie (Parking) 
· wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/64  gr. warstwy 10 cm
· Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 warstwa ścieralna gr.  4 cm
Zadanie (cześć) 12
PRZEBUDOWA  DROGI GMINNEJ w Zapałowie (Parking) w  nr ew. dz.  1217
· regulacja pionowa studzienek kanalizacyjnych i technicznych,

· mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża w gruntach kat. I-IV
· wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/64, grubość warstwy10 cm
· wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 warstwa ścieralna gr. 4 cm
· uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym 0/31,5 gr. warstwy po zagęszczeniu 5 cm
· uzupełnienie poboczy gruntem rodzimym śr. gr. warstwy po zagęszczeniu 5 cm
Zadanie(cześć)  13
PRZEBUDOWA  DROGI GMINNEJ w Zapałowie (osiedle),  nr ew. dz. 1216/3 w km: 0+000 – 0+155 
· mechaniczne oczyszczenie warstwy konstrukcyjnej istniejącej nawierzchni

· skropienie istniejącej nawierzchni emulsją w ilości 0,6 kg/m2

· wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 warstwa ścieralna gr. 4 cm
· uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym 0/31,5 gr. warstwy po zagęszczeniu 5 cm
Zadanie(cześć)  14
PRZEBUDOWA  DROGI GMINNEJ w Radawie (Kliszówka) 

                      

 w km. 0+000 – 0+380 
· mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża w gruntach kat. I-IV

· wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/64, grubość   10 cm.
· wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 warstwa ścieralna gr.  4 cm
· uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym 0/31,5 gr. warstwy po zagęszczeniu 4 cm
Zadanie (cześć) 15
PRZEBUDOWA  DROGI GMINNEJ w Radawie (GOWIR)  nr ew. dz.  604, 605/2,  w km. 0+000 – 0+477 
· wykonanie obrzeży betonowych na ławie oporowej

· wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni , głębokość 10 cm.

· wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/32  grubość warstwy 10 cm.
· oczyszczenie warstwy konstrukcyjnej istniejącej nawierzchni

· skropienie istniejącej nawierzchni emulsją w ilości 0,6 kg/m2

· wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/32  grubość warstwy 5 cm.
· wyrównanie istniejącej nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12 warstwa  gr.2cm
· wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 warstwa ścieralna gr.  4 cm
· uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym 0/31,5 gr. warstwy po zagęszczeniu 4 cm
Zadanie (cześć) 16  
PRZEBUDOWA  DROGI GMINNEJ w Piwodzie,   nr  ewid.  dz. 965, 963

                       

 w km:  1+317 – 1+997
· wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/32, grubość   5 cm.
· wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 warstwa ścieralna gr. 4 cm
· uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym 0/31,5 gr. warstwy po zagęszczeniu 4 cm
Zadanie (cześć) 17
PRZEBUDOWA  DROGI GMINNEJ w Radawie,    nr  ew. dz.  153, 

                       

 w km. 0+000 - 0+360  
· mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża gruntu kat. I-IV
· wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/63, grubość warstwy 10 cm.
· wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 warstwa ścieralna gr.  4 cm
· uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym 0/31,5 gr. warstwy po zagęszczeniu 4 cm
Zadanie (cześć) 18
PRZEBUDOWA  DROGI GMINNEJ w Nielepkowicach,    nr  ew. dz. 370, w km. 0+000 - 0+285 
· mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża gruntu kat. I-IV
· wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/63, grubość 12 cm.
· wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 warstwa ścieralna gr.  4 cm
· uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym 0/31,5 gr. warstwy po zagęszczeniu 4 cm
Zadanie (cześć) 19
PRZEBUDOWA  DROGI GMINNEJ w Manasterzu,     nr  ew. dz. 494, 

                                   w km. 0+000 - 0+240 
· oczyszczenie warstwy konstrukcyjnej istniejącej nawierzchni

· skropienie istniejącej nawierzchni emulsją w ilości 0,6 kg/m2

· wyrównanie istniejącej nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12 warstwa  gr.2cm
· wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 warstwa ścieralna gr.  4 cm
· uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym 0/31,5 gr. warstwy po zagęszczeniu 4 cm
Zadanie (cześć) 20
PRZEBUDOWA  DROGI GMINNEJ w Nielepkowicach,  nr  ew. dz. 206, 

                                   w km. 0+000 - 0+130 
· mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża gruntu kat. I-IV

· wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/63, grubość warstwy 12 cm.
· wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 warstwa ścieralna gr.  4 cm
· Uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym 0/31,5 gr. warstwy po zagęszczeniu 4 cm
4. Oznaczenie przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień.
 
CPV  45.23.31.20-6
5. Szczegółowy zakres robót  przedstawiają stanowiące integralną część umowy:

· STWiORB
· specyfikacja istotnych warunków zamówienia;

· oferta wykonawcy;

§ 2. Terminy realizacji umowy

1. Strony ustalają terminy realizacji przedmiotu umowy do dnia 30 sierpnia 2014 r.
2. Rozpoczęcie realizacji przedmiotu umowy nastąpi po podpisaniu umowy i przekazaniu Wykonawcy terenu budowy,

3. Zamawiający nie ma  obowiązku przedłużenia terminu wykonania robót, jeżeli Wykonawca w ciągu 14 dni od zaistnienia okoliczności nie przedstawi Zamawiającemu wniosku o przedłużenie terminu ze szczegółowym uzasadnieniem.

4. Po przekroczeniu terminu umownego zakończenia robót, Wykonawcy nie przysługuje prawo do odstąpienia od wykonania przedmiotu umowy.

5. Zamawiający może polecić Wykonawcy podjęcie kroków dla przyspieszenia tempa robót, aby świadczenie zostało wykonane w umówionym terminie. Wszystkie koszty związane z podjętymi działaniami obciążą Wykonawcę, chyba że niezwłocznie uzasadni, że termin wykonania świadczenia nie jest niczym zagrożony.

§ 3. Wynagrodzenie

1.    Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w §1 niniejszej umowy strony ustalają 

      wynagrodzenie ryczałtowe brutto w kwocie ......................... zł. 
      (słownie: .......................................................................................................................). 
      wg. poszczególnych zadań:
      Zadanie Nr ..... w kwocie brutto  .................... zł.  

      (słownie: ....................................................................................................................), 

      Wynagrodzenie obejmuje podatek VAT w kwocie .................. zł.

2.    Wynagrodzenie ryczałtowe o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane 

       z  realizacją robót objętych dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną 

       wykonania i odbioru robót, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich 

       kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych 

       czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty.

3.    Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie 

       może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 

      1 niniejszego paragrafu.

4.    Wykonawca oświadczam że jest płatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia 

       faktury VAT.

5. Rozliczenie pomiędzy stronami za wykonane roboty następować będzie sukcesywnie (poszczególnymi zadaniami), na podstawie faktur zatwierdzonych przez Zamawiającego i wystawionych przez Wykonawcę na podstawie zatwierdzonego protokołu częściowego odbioru robót (zadań).

6.    Protokół częściowego odbioru robót sporządzony zostanie przez kierownika budowy na 

       podstawie elementów zestawionych w tabeli elementów rozliczeniowych, które 

       przygotuje  Wykonawca i uzgodni z Zamawiającym niezwłocznie po podpisaniu  

       umowy, po podpisaniu protokołu przez inspektora nadzoru inwestorskiego (jeżeli jest 

       powołany) i zatwierdzeniu przez  Zamawiającego.

7.    Płatności będą dokonywane przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek 

       bankowy, w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo 

       wystawionej faktury wraz z zatwierdzonym protokołem odbioru robót.

8.    Za nieterminowe płatności faktur, Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe.

9.   Jeżeli w toku realizacji przedmiotu umowy wystąpi okoliczność o charakterze 

      technicznym lub gospodarczym skutkujących koniecznością wykonania innych robót  
      budowlanych, nie objętych dokumentacją  budowlaną i wykraczających poza przedmiot 

      zamówienia, a ich zakres nie przekroczy  wartości określonej w  przepisach ustawy PZP,  

      Wykonawca ma obowiązek podjęcia i wykonania tych prac przy zachowaniu tych 

      samych stawek kalkulacyjnych, norm, parametrów i standardów.  

     Wynagrodzenie za wykonane zamówienia dodatkowe zostanie ustalone po wykonaniu 

     tych robót   kosztorysem powykonawczym.

§ 4. Obowiązki Zamawiającego

1. Do obowiązków Zamawiającego należy:

1) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robót  w terminie do 7 dni licząc od dnia podpisania umowy;

2) odebranie przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania;

3) terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty budowlane.

§ 5. Obowiązki Wykonawcy
2.   Do obowiązków Wykonawcy należy:

      1) przejęcie terenu robót od Zamawiającego;

      2) zabezpieczenia i wygrodzenia terenu robót;

      3) zabezpieczenie dozoru mienia na terenie robót na własny koszt;

      4) wykonania przedmiotu umowy z materiałów odpowiadających wymaganiom  

          określonym w art. 19 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.  z 2010 r. 
          Dz.U.Nr 243, poz.  1623 z późn. zm), okazania na każde żądanie Zamawiającego lub 
          inspektora nadzoru inwestorskiego, certyfikatów zgodności z polską normą lub 
          aprobatą techniczną każdego używanego na budowie wyrobu;

4) ponoszenia opłat za korzystanie z mediów oraz zapewnienia na własny koszt 
    transportu  odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie z kosztami 
    utylizacji;

      6) jako wytwarzający odpady – do przestrzegania   przepisów   prawnych  wynikających 
          z następujących ustaw:

a) ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska ( Dz.U.Nr 62, poz. 627 
       z późn. zm.),

           b) ustawy z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz.U.Nr 62, poz. 628 z późn. zm.),

          Powołane przepisy prawne Wykonawca zobowiązuje się stosować z uwzględnieniem 
          ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie.

      7) ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, 
          ochronę p.poż. i dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe w 
          trakcie trwania robót na terenie przyjętym od Zamawiającego lub mających związek z 
          prowadzonymi robotami;

      8) terminowego wykonania i przekazania do eksploatacji przedmiotu umowy oraz 
          oświadczenia, że roboty ukończone przez niego są całkowicie zgodne z umową i 
          odpowiadają potrzebom, dla których są przewidziane według umowy;

      9) ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stosowanie i bezpieczeństwo wszelkich 
          działań prowadzonych na terenie robót i poza nim, a związanych z wykonaniem 
          przedmiotu umowy;

   10) ponoszenia pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych 
         wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi 
         robotami, w tym także ruchem pojazdów;

   11) dostarczenia niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz 
         wymagane normy stosowanych materiałów i urządzeń w tym np. wyników oraz 
         protokołów badań, sprawdzeń i prób dotyczących realizowanego przedmiotu  niniejszej 
         umowy;

   12) zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jej bezpośrednim 
         otoczeniu przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót;

   13) dbanie o porządek na terenie robót oraz utrzymywanie terenu robót w należytym stanie 
         i porządku oraz w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych;

   14) uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również 
         terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę, w tym 
         dokonania na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku  
         prowadzonych prac  obiektów, fragmentów terenu dróg, nawierzchni lub instalacji;

   15) kompletowanie w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami 
         Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu protokołów 
         niezbędnych przy odbiorze;

   16) usunięcia wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie 
         trwania robót w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny 
         do ich usunięcia;

   17) ponoszenia wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem 
         niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody   

        Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości;

    18)   niezwłoczne informowanie Zamawiającego o problemach technicznych lub 
            okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót;

     19)  przestrzegania zasad bezpieczeństwa, BHP, p.poż.

2.    Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi 
       umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia  
       budowlane.

3.    Wykonawca zobowiązuje się wyznaczyć  do kierowania robotami i wykonywania 
       przedmiotu umowy osoby wskazane w ofercie Wykonawcy.

4.    Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 3, w trakcie realizacji przedmiotu 
       umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga zaakceptowania 
       przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty 
       przedłożenia propozycji wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych 
       osób będą spełniać warunki postawione w tym zakresie w SIWZ.

5.    Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana którejkolwiek osób, o których mowa w 
       ust. 3 winna być potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

6.    Kierownik budowy (robót) zobowiązany jest do prowadzenia dziennika budowy.

7.    Kierownik budowy działać będzie w granicach umocowania określonego w ustawie 
       Prawo budowlane.

§ 6. Odbiory

1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót:

1) Odbiory częściowe stanowiące podstawę do wystawiania faktur częściowych za wykonanie części robót,

2) Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu,

3) Odbiór końcowy.

2. Odbiory częściowe oraz odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, dokonywane będą przez Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zamawiającego. Wykonawca winien zgłaszać gotowość do odbiorów, o których mowa wyżej, wpisem do dziennika budowy z odpowiednim wyprzedzeniem umożliwiającym podjęcie działań przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

3. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego, pisemnie bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego lub listownie.

4. Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego, będzie faktyczne wykonanie robót, potwierdzone w dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika budowy (robót) potwierdzonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, jeżeli  został powołany.

5. Wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu następujące dokumenty:

1) Dziennik budowy (jeżeli był wymagany),

2) dokumentację powykonawczą  opisaną i skompletowaną w dwóch egzemplarzach:

3) wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób i sprawdzeń, instrukcje użytkowania, dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

4) Oświadczenie Kierownika budowy o zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami i normami,

5) dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane są zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika robót),

6. Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru końcowego w terminie do 7 dni roboczych od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego.

7. Zamawiający zobowiązany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru końcowego, w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia tego odbioru.

8. Za datę wykonania przez Wykonawcę zobowiązania wynikającego z niniejszej Umowy, uznaje się datę  wpisu o zakończeniu robót w dzienniku budowy oraz daty zawiadomienia złożonego do  Zamawiającego.

9. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu ich usunięcia a Wykonawca usunie je na własny koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

10. W razie nie usunięcia w ustalonym terminie przez Wykonawcę wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym, w okresie gwarancji oraz przy przeglądzie gwarancyjnym, Zamawiający jest upoważniony do ich usunięcia na koszt Wykonawcy.
§ 7  Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. Strony potwierdzają, że przed zawarciem umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wynagrodzenia ofertowego (ceny ofertowej brutto), o którym mowa w § 5 ust. 1, tj. kwotę ...............  zł. (słownie: .........................................................................................................................)) w formie gwarancji ubezpieczeniowej, w tym na poszczególne zadania:
- zadanie nr .......  w kwocie ................ zł. (słownie: .....................................................).

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w następujących terminach:

1)
70% wysokości zabezpieczenia – w ciągu 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego (wykonania zamówienia) i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonanego; 

2)
30% wysokości zabezpieczenia – najpóźniej w 15 dniu od upływu okresu rękojmi za wady. 

3. Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o której mowa w ust. 2 pkt 1, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunął w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.
§ 8  Kary umowne

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a) Za zwłokę w zakończeniu wykonania przedmiotu umowy – w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 1 za każdy dzień zwłoki (termin zakończenia robót określono w § 2 ust. 2 niniejszej umowy),

b) Za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi – w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, określonego w §5 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,
c) Za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 1,

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 1, z wyłączeniem odstąpienia na podstawie art. 145 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile wartość faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokość kar umownych.

3. Wykonawca nie może zbywać ani przenosić na rzecz osób trzecich praw i wierzytelności powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy.
§ 9  Umowne prawo odstąpienia od umowy

Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy:

1) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni – w terminie 7 dni od dnia powzięcia przez Zamawiającego informacji o upływie 14- dniowego terminu przerwy w realizacji umowy; 

2) Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy;

3) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z niniejszą umową, dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi lub wskazaniami Zamawiającego - w terminie 14 dni od dnia stwierdzenia przez Zamawiającego danej okoliczności. 

2.  Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający:

1)  Nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur VAT mimo dodatkowego wezwania - w terminie 1 miesiąca od upływu terminu zapłaty, określonego w niniejszej umowie;

2)  Odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub podpisania protokołu odbioru - w terminie 1 miesiąca od dnia upływu terminu na dokonanie przez Zamawiającego odbioru robót lub od dnia odmowy Zamawiającego podpisania protokołu odbioru;

3.  Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 i 2, powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

4.  W wypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego, strony obciążają następujące obowiązki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy,

2) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, 

3) w terminie 10 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt 2) powyżej, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia; protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę,

4) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz przejęcia od Wykonawcy terenu robót w terminie 10 dni od daty odstąpienia oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia.

5.  Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umową Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin; po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może od umowy odstąpić, powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

§ 10   Umowy o podwykonawstwo
1. Wykonawca może powierzyć, zgodnie z ofertą Wykonawcy, wykonanie części robót lub usług podwykonawcom pod warunkiem, że posiadają oni kwalifikacje do ich wykonania. 

2. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy przedstawienia dokumentów potwierdzających kwalifikacje podwykonawcy. Zamawiający wyznacza termin na dostarczenie powyższych dokumentów, termin ten jednak nie może być krótszy niż 3 dni.

3. Zamawiający w terminie 14 dni od otrzymania wniosku może zgłosić sprzeciw lub zastrzeżenia i żądać zmiany wskazanego podwykonawcy z podaniem uzasadnienia.

4. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie lub projekcie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

5. Umowa pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą powinna być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

6. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z podwykonawcą. 

7. Jeżeli w terminie określonym w umowie z podwykonawcą Wykonawca nie dokona w całości lub w części zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, a podwykonawca zwróci się z żądaniem zapłaty tego wynagrodzenia bezpośrednio przez Zamawiającego na podstawie art. 647¹ § 5 kc i udokumentuje zasadność takiego żądania fakturą zaakceptowaną przez Wykonawcę i dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór fakturowanych robót, Zamawiający zapłaci na rzecz Podwykonawcy kwotę będącą przedmiotem jego żądania. 

8. Zamawiający dokona potrącenia powyższej kwoty z kolejnej płatności przysługującej Wykonawcy. 

9. Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego i Wykonawcy. 

10. Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne.

§ 11  Gwarancja jakości i uprawnienia z tytułu rękojmi

1.   Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości wykonania przedmiotu umowy na 

      okres 36 miesięcy od dnia odebrania  przez Zamawiającego robót budowlanych 
      i podpisania   (bez uwag) protokołu końcowego.

2.   W okresie gwarancji jakości Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i usterek w terminie 7 dni licząc od daty pisemnego (listem lub faksem) powiadomienia przez Zamawiającego. Okres gwarancji zostanie przedłużony o czas naprawy. 

3.    Wady, które wystąpiły w okresie gwarancyjnym nie zawinione przez Zamawiającego, Wykonawca usunie w ciągu 7 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia.

4.    Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

5.   Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie rękojmi, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu rękojmi.

6.    Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez Zamawiającego na ich usunięcie, to Zamawiający może zlecić usunięcie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy.

7.    Okres gwarancji ulega wydłużeniu o czas potrzebny na usunięcie wad.
§ 12  Zmiana umowy
1. Wszelkie zmiany w umowie pod rygorem nieważności  muszą być dokonane w formie pisemnej.

2. Zamawiający zgodnie z art. 144 ustawy Pzp. przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności:

    I. Zmiana terminu przewidzianego na rozpoczęcie lub zakończenie robót:

      1) zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi w szczególności:

          a) klęski żywiołowe, przez co rozumie się  zjawiska naturalne  związane z działaniem sił 
              natury, w szczególności wyładowania atmosferyczne, silne wiatry, intensywne opady 
              atmosferyczne, długotrwałe  upały,          
b) warunki atmosferyczne odbiegające od typowych dla danego okresu,   

  uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzenia prób i    

  sprawdzeń, dokonywania odbiorów, tj. długotrwałe  opady deszczu przez okres co   

  najmniej 5 dni, 

      2) zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SIWZ warunkami geologicznymi, 

          archeologicznymi lub terenowymi, w szczególności niewypały, niewybuchy, 

          wykopaliska archeologiczne:

      3) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne;

      4) odmienne  od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w 

          szczególności istnienie nie zainwentaryzowanych lub błędnie zainwentaryzowanych 

          obiektów budowlanych;

      5) zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego w 

          szczególności:

         a) opóźnienie związane z przekazaniem  wykonawcy  terenu budowy oraz dokumentacji  

             budowlanej, 

         b) wstrzymania robót przez Zamawiającego,

         c) konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej 

             lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót,

         d) odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, 

            zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez wykonawcę, w tym odmowa 

            udostępnienia przez właścicieli nieruchomości do celów realizacji inwestycji.

     II. Zmiana sposobu spełnienia świadczenia na skutek zmian technologicznych 

         spowodowanych w szczególności następującymi okolicznościami:

1) niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej, spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń,

2) pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzeniu czasu realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy

3) pojawienie się na rynku nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonywanych prac, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,

4) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych / technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej, w sytuacji gdy zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy.

    III. Pozostałe rodzaje zmian spowodowane następującymi okolicznościami:

1) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ,

2) zmiana obowiązującej stawki VAT,

3) zmiana sposobu rozliczenia umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu.

4) Zmiany osób funkcyjnych np. kierownika budowy ze względu na zaistnienie nieprzewidzianych okoliczności.
§ 13  Postanowienia końcowe

1. Wszelkie spory, mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustaw: ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm.), ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane oraz Kodeksu cywilnego, o ile przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej.

§ 14

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.
Integralną część umowy stanowią załączniki:

1)  Oferta Wykonawcy – załącznik nr 1,

2)  SIWZ, dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. 
        Zamawiający





     Wykonawca

