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Wiązownica,   09.04.2014 r.

                                                                                  Otrzymują Wykonawcy








 biorący udział w postępowaniu

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania inwestycyjnego pn: ”Budowa budynku Sali gimnastycznej wraz z łącznikiem przy szkole podstawowej w m. Mołodycz – etap I stan surowy otwarty”

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) w związku ze złożonymi na piśmie  pytaniami dot. specyfikacji istotnych warunków zamówienia  wyjaśniam co następuje:

Treść zadanego pytania nr 1
Prosimy o sprawdzenie i ewentualne sprecyzowanie rozbieżności dot. powierzchni dachu nad salą gimnastyczną i łącznikiem pomiędzy przedmiarem robót a dokumentacją techniczną.
Treść udzielonej odpowiedzi: 
Zamawiający dokonuje korekty przedmiaru robót w sposób  następujący:

W elemencie - Dach nad salą gimnastyczną 
W pozycji 7.4  zamiast  ilości 186,97m2  po korekcie winno być  383,95 m2.    
W elemencie  - Dach nad łącznikiem   
W pozycji 8.6   zamiast  ilości 224,12 m2  po korekcie winno być  189,10 m2  
W pozycji 8.7   zamiast  ilości 224,12 m2  po korekcie winno być  189,10 m2 

W pozycji 8.8   zamiast  ilości 224,12 m2  po korekcie winno być  189,10 m2 

W pozycji 8.9   zamiast  ilości 251,62 m2  po korekcie winno być  212,05 m2 

W pozycji 8.14   zamiast  ilości 251,62 m2  po korekcie winno być  212,05 m2 

W pozycji 8.15   zamiast  ilości 251,62 m2  po korekcie winno być  212,05 m2 

W pozycji 8.18   zamiast  ilości 251,62 m2  po korekcie winno być  212,05 m2 
Treść zadanego pytania nr 2
Prosimy o podanie koloru płyty warstwowej z rdzeniem z wełny mineralnej gr. 20 cm. przeznaczonej do pokrycia sali gimnastycznej oraz koloru blachy powlekanej trapezowej przeznaczonej do pokrycia łącznika.
Treść udzielonej odpowiedzi: 

Kolor  blachy powlekanej trapezowej i płyt warstwowych należy dopasować do istniejącego koloru pokrycia szkoły podstawowej -  RAL 3005 z połyskiem . 
Treść zadanego pytania nr 3
Prosimy o sprawdzenie i ewentualne sprecyzowanie rozbieżności dot. terminu wykonania zamówienia – SIWZ w pkt. VII podaje 4 miesiące od daty przekazania wykonawcy terenu budowy natomiast w Formularzu oferty i Projekcie umowy podane jest 5 miesięcy od daty przekazania wykonawcy terenu budowy.

Treść udzielonej odpowiedzi: 

Termin wykonania zamówienia wynosi 5 miesięcy od daty przekazania wykonawcy terenu budowy.  W związku z powyższym  dział VII. Termin wykonania zamówienia
otrzymuje brzmienie:  Wymagany termin wykonania zamówienia – 5 miesięcy od daty przekazania wykonawcy terenu budowy.

Zamawiający informuje , że  powyższe wyjaśnienia mają charakter wiążący dla wszystkich wykonawców i winny zostać  uwidocznione w złożonej ofercie przetargowej.  

             W związku z wprowadzonymi zmianami zakresu przedmiotu zamówienia, Zamawiający informuje, że w celu zachowania uczciwej konkurencji, jawności postępowania oraz umożliwienia wykonawcom do zapoznania się z  wprowadzonymi  zmianami  do dokumentacji przetargowej oraz uwzględnienia w przygotowywanych ofertach, zamawiający informuje o przedłużeniu terminu składania ofert do dnia 16.04.2014 r. do godz. 09:00.
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