	[image: image1.png]EUROPEJSKI FUNDUSZ ROLNY
NA RZECZ ROZWOJU OBSZAROW WIEJSKICH





	[image: image2.png]AT

PODKARPACKIE

zen otwarta




	[image: image3.png]* Program
Rozwoju
Obszaréw

Wiejskich

'l" na lata 2014-2020







UMOWA …………
o pełnienie nadzoru inwestorskiego
zawarta w dniu …………………. r. pomiędzy:
 

Gminą Wiązownica  ul. Warszawska 15,  37-522  Wiązownica 

reprezentowaną przez:

Wójta  Gminy   Wiązownica 
 

P.  Marian Jerzy Ryznar
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy 
P. Zdzisława Pawłowska
zwanym  dalej „Zamawiającym”
a  ……………………………………………………………………………………………………………………………….
reprezentowaną przez:

…………………………………………………………………………………………………………………………………..
zwanym dalej  „Wykonawcą:

Umowa niniejsza zostaje zawarta w trybie art. 4 pkt. 8 (zapytanie ofertowe) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) zwaną dalej ustawą.
§ 1 Zakres umowy

1.  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego na zadaniu inwestycyjnym pn: Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Cetula – etap I”. 
2.    Nadzór inwestorski  prowadzony będzie nad następującymi robotami:

· rurociągi sanitarne z rur PVC ø 160 mm. typ „N”  

832 m.

· rurociągi sanitarne z rur PVC ø 200mm. typ „N”      

2 623 m.

· rurociągi  sanitarne z rur PE 80 SDR 11 PN 10  ø 160 mm.  3 710 m.

· pompownia ścieków  (kompletna) o śr. 2000 mm. 

z pełną instalacją wewnętrzną, armaturą hydrauliczną,

monitoringiem i wizualizacją 


        
1 szt.

·  zagospodarowanie terenu przepompowni (ogrodzenia)    
1 kpl.

· studnie kaskadowe betonowe o śr. 1200 mm.

23 szt.

· studnie inspekcyjne PE o śr. 1200 mm.


11 szt.

· studnia rozprężna PE o śr. 1000 mm. 

        
1 szt.

· studzienki kanalizacyjne systemowe o śr. 400 mm.

111 szt.

· zasilanie energetyczne pompowni – instalacja odbiorcza,

· przyłącza (przykanaliki) kanalizacji sanitarnej  z rur PVC 

o śr. 160 mm. typu „N”.




173 m.

· przekroczenia (przejścia) pod drogami,
    Nadzór inwestorski przy realizacji inwestycji nad wszystkimi branżami, prowadzony będzie zgodnie z przepisami ustawy Prawo Budowlane, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, dokumentacją projektową i innymi obowiązującymi przepisami, ze szczególnym uwzględnieniem kontroli jakości wykonywanych robót.

3.  
Do obowiązków wykonawcy, związanych z pełnieniem nadzoru inwestorskiego w zakresie realizacji robót, nadzoru, kontroli oraz rozliczenia zadania inwestycyjnego należy:
3.1 sprawdzenie opracowanego przez wykonawcę harmonogramu rzeczowo – finansowego robót budowlanych oraz przygotowanie propozycji ewentualnych niezbędnych zmian i modyfikacji tego dokumentu. 
3.2 kontrola zgodności realizacji z dokumentacją projektową, techniczną, warunkami technicznymi wykonania robót, obowiązującymi przepisami, aktualną wiedzą techniczną, prawem budowlanym i innymi przepisami w tym zakresie.
3.3 kontrolowanie zgodności realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.
3.4 kontrola jakości i ilości wykonanych robót i częściowe ich odbiory,  kontrola jakości zastosowanych materiałów i ich zgodności  z dokumentacją projektową oraz obowiązującymi przepisami o dopuszczeniu do obrotu. 
3.5 sprawdzanie i terminowe dokonywanie odbiorów robót zanikających i (lub) ulegających zakryciu.
3.6 stałe /co najmniej co tygodniowe/, w zakresie uzgodnionym z zamawiającym, prowadzenie cyfrowej dokumentacji fotograficznej wykonanych robót, w szczególności zanikających oraz w przypadkach wystąpienia ewentualnych usterek. Kopia dokumentacji powinna być przekazywana sukcesywnie zamawiającemu. 
3.7 sprawdzanie prawidłowości protokołu odbioru robót oraz faktury pod względem merytorycznym, formalno-rachunkowym oraz zgodności z zawartą umową z wykonawcą.
3.8 powiadamianie Zamawiającego o wszelkich odbiorach robót prowadzonych przez podmiot pełniący nadzór inwestorski. 
3.9 zgłaszanie projektantowi zastrzeżeń do dokumentacji zgłoszonych przez wykonawcę robót i wyegzekwowanie od projektanta stosownych poprawek, uszczegółowień, rozwiązań projektowych i innych czynności niezbędnych do prawidłowej realizacji robót, oraz przebiegu procesu inwestycyjnego. 
3.10 kwalifikowanie zasadności wykonania ewentualnych robót dodatkowych w uzgodnieniu z Zamawiającym, oraz dokonywanie ich wyceny wstępnej w zakresie umożliwiającym przygotowanie zlecenia  zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych oraz sprawdzenie wycen dokonywanych przez wykonawcę.
3.11 ocena i weryfikacja propozycji robót dodatkowych, uzupełniających lub zamiennych zgłaszanych przez wykonawcę.
3.12 w przypadku wystąpienia robót dodatkowych i/lub uzupełniających prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad ich realizacją w ramach zawartej umowy, bez dodatkowego wynagrodzenia.
3.13 opracowanie protokołów konieczności, oraz opinii i uzasadnień na roboty dodatkowe lub zamienne. 
3.14 wstrzymanie dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie lub spowodowałaby niedopuszczalną niezgodność z dokumentacją projektową.
3.15 uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz archiwizacja wszystkich protokołów prób i badań przeprowadzonych w trakcie budowy.
3.16 potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz przygotowanie dokumentów do odbioru końcowego. 
3.17 przyjęcie od wykonawcy inwentaryzacji powykonawczej uzbrojenia terenu i usytuowania obiektów kubaturowych oraz skompletowanej całościowej dokumentacji powykonawczej i  sprawdzenie jej kompletności poprzez dokonanie stosownej adnotacji.
3.18 uczestniczenie w odbiorze końcowym, włącznie z przekazaniem zakończonego zadania Zamawiającemu i jego ostatecznym rozliczeniem.
4. Oznaczenie przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień ( CPV).
CPV 74262000-3  usługi nadzoru budowlanego
5. Szczegółowy zakres robót  przedstawiają stanowiące integralną część umowy:

· projekt budowlany;
· przedmiar robót;
· STWiORB;
· oferta wykonawcy;
§ 2. Terminy realizacji umowy

1. Zakończenie pełnienia nadzoru inwestorskiego nastąpi  po zakończeniu i dokonanym odbiorze robót oraz rozliczeniu budowy z Wykonawcą. 
2. Przewidywany termin zakończenia realizacji nadzorowanej inwestycji do dnia 30.12.2020 r.     
3.  Przewidywany termin zakończenia robót budowlanych do dnia 10.12.2020 r. 
4.  Termin  zakończenia  robót  budowlanych  rozumiany  jest  jako  data   zgłoszenia   Zamawiającemu  

 gotowości do odbioru końcowego wraz z kompletną dokumentacją odbiorową.
5. W przypadku przedłużenia terminu realizacji robót budowlanych, Wykonawca będzie pełnił bez dodatkowego wynagrodzenia funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie określonym w niniejszej Umowie, do czasu zakończenia i odbioru wszystkich robót  budowlanych, ewentualnych robót dodatkowych i uzupełniających. 

§ 3. Wynagrodzenie

1. Ustala się wynagrodzenie  dla Wykonawcy za wykonany  przedmiot umowy  na łączną  kwota  brutto ………………………… zł słownie: ……………………………………………………………………… ……………...)
2. Rozliczenie wynagrodzenia za wykonane usługi nadzoru może nastąpić fakturami częściowymi za wykonane etapy lub elementy robót określone w harmonogramie rzeczowo finansowym wykonawcy robót budowlanych, według  procentowego ich zaawansowania. 

Podstawę do wystawienia faktury częściowej stanowi oryginał protokołu odbioru częściowego robót, a faktury końcowej  protokół  odbioru końcowego robót  podpisany przez Strony.
3.
Wynagrodzenie za wykonane usługi będzie płatne z konta Zamawiającego  na konto    Wykonawcy  w terminie  14  dni kalendarzowych od daty doręczenia faktury.

4.
Jeżeli w toku realizacji przedmiotu umowy wystąpi konieczność wykonania robót  budowlanych  dodatkowych lub zamiennych  a ich zakres nie przekroczy wartości określonej w  przepisach ustawy PZP,  Wykonawca, pełniący obowiązki inspektora nadzoru ma obowiązek podjęcia i wykonania usług nadzoru w stosunku do tych robót.
5. Zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw ( Dz.U z 2018 r, poz. 62) Gmina Wiązownica informuje, że zgodnie z ww. przepisami płatności za dostarczone towary i usługi będzie płacić z zastosowaniem procedury MPP.
6. Zamawiający i Wykonawcy zgodnie postanawiają, że wyrażają zgodę na wystawianie i otrzymywanie faktur oraz korekt faktur ustrukturyzowanych za pośrednictwem Platformy PEF, na adres skrzynki PEPPOOL Nr 792 2031 567. Wystawiając fakturę należy posługiwać się numerem postępowania nadanym przez zamawiającego.
§ 4. Przedstawiciele stron

1. Przedstawicielem Wykonawcy, realizującego roboty budowlane na budowie będzie kierownik budowy – P.  ………-………….. posiadający uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci insta.
2.  Zamawiający może nałożyć na Wykonawcę obowiązek udziału w  naradach koordynacyjnych.

3. Wykonawca robót budowlanych jest zobowiązany do zapewnienia Zamawiającemu oraz wszystkim osobom przez Niego upoważnionym, a szczególnie przedstawicielom Biura Projektów i autora dokumentacji projektowej oraz pracownikom organów Nadzoru Budowlanego dostępu na teren budowy oraz do wszystkich miejsc, gdzie są wykonywane roboty budowlane lub gdzie przewiduje się ich wykonanie, a są związane z realizacją przedmiotu umowy.

§ 5. Gwarancja 
1. Wykonawca  ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za wyrządzenie szkody będącej  następstwem nienależytego wykonania czynności nadzoru inwestorskiego.
§ 6. Kary umowne

1. Niezależnie   od   zabezpieczenia    należytego   wykonania  umowy,  Strony  ustalają   zabezpieczenie  w formie kar umownych.

2.  Kary te będą naliczane w następujący sposób:

     1) Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

a) 0,5 % wartości zamówienia za każdy dzień zwłoki w podjęciu pracy przez inspektora nadzoru w stosunku do terminu ustalonego z wykonawcą robót budowlanych, 
b) 
za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 20%     wynagrodzenia umownego;
     2) Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne:

a) za zwłokę w zapłacie faktur w określonym terminie, w wysokości 0,5 %  za każdy dzień zwłoki;

b) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego – w wysokości 20% wynagrodzenia umownego.

3. Jeżeli wartość szkody przeniesie wartość należnych kar umownych, strony będą mogły dochodzić od siebie należności w wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
§ 7. Zmiany w umowie

Wszelkie zmiany w umowie pod rygorem nieważności muszą być dokonane w formie pisemnej.
§ 8. Odstąpienie od umowy

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy gdy:

1) Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn nie rozpoczął robót w ciągu 14 dni kalendarzowych od podpisania umowy pomimo wezwania wystosowanego przez Zamawiającego złożonego na piśmie;

2) Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn przerwał realizację prac i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni pomimo wezwania wystosowanego przez Zamawiającego złożonego na piśmie.

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeżeli Zamawiający:

1) nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur po upływie 14 dni kalendarzowych od terminu zapłaty, pomimo wezwania wystosowanego przez Wykonawcę złożonego na piśmie;

2) odmawia przez 14 dni kalendarzowych, bez wskazania uzasadnionej przyczyny, odbioru robót lub odmawia podpisania protokołu odbioru, pomimo wezwania wystosowanego przez Wykonawcę złożonego na piśmie.

3. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 i 2, powinno nastąpić w formie pisemnej i powinno zawierać uzasadnienie pod rygorem nieważności takiego oświadczenia.

4. Strona, z której winy zostało dokonane odstąpienie od umowy poniesie koszty wynikłe    z odstąpienia od umowy. 
§ 9. Postanowienia końcowe

1. Strony ustalają, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego i ustawy o zamówieniach publicznych.

2. W przypadku zaistnienia sporu strony zobowiązują się przekazać sprawy do sądu miejscowo właściwego dla Zamawiającego.

3. Umowę sporządzono w 2 egzemplarzach po 1 egzemplarze dla każdej ze stron.

          Zamawiający





            Wykonawca
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