Wiązownica, 12.11.2018 r.
Znak: IZ.271.I.2.2018



							Otrzymują Wykonawcy 
  							biorący udział w postępowaniu


Dot. Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę istniejącej stacji uzdatniania wody 
        w m. Piwoda.

Zamawiający informuje, że dokonuje korekty  określonego  w zapytaniu terminu  wykonania prac projektowych dla ww. zadania, w sposób następujący:

W dziale II  zapytania jest:
Termin wykonania (zakończenia) robót budowlanych:
Przedmiot zamówienia należy zrealizować w nieprzekraczalnym terminie do 30.06.2018 r. 

W dziale II  zapytania winno być:
Termin wykonania (zakończenia) usługi:
Przedmiot zamówienia należy zrealizować w nieprzekraczalnym terminie do 30.07.2018 r. 

[bookmark: _GoBack]Pozostałe zapisy  zapytania ofertowego pozostają bez zmian.
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              Marian Jerzy Ryznar
Otrzymują: 
1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu.                                                                                      2. Strona internetowa BIP                                                                                                                       3. Tablica ogłoszeń urzędu                                                                                                                     4. a/a


