Wynik przetargu:

PRZEBUDOWA PŁYTY GŁÓWNEJ STADIONU SPORTOWEGO W M. WIĄZOWNICA

Znak: IZ.271.9.2018 Wiązownica, 08.06.2018 r.

Otrzymują
wg rozdzielnika

ZAWIADOMIENIE
O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn: „Przebudowa płyty głównej stadionu sportowego w m. Wiązownica”.

Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) informuję, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn: „płyty głównej stadionu sportowego w m. Wiązownica.

zostało w dniu 08.06.2018 r. u n i e w a ż n i o n e

Podstawa prawna unieważnienia:
Art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.)

Uzasadnienie unieważnienia postępowania:
W toczącym się postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót związanych z przebudową płyty stadionu sportowego w m. Wiązownica, w terminie składania ofert, nie złożono żadnej oferty.
Zgodnie z treścią art. 93 ust 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

Wójt Gminy Wiązownica
Marian Jerzy Ryznar

Otrzymują:
1. Wykonawcy – wszyscy
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. Tablica ogłoszeń Urzędu
4. a/a.